



**Corporación Autónoma Regional de los
Valles del Sinú y del San Jorge**

**ACTA DE CIERRE Y RECIBO DE PROPUESTAS CONVOCATORIA PÚBLICA 005 DE
2011**

En Montería siendo el día TRECE (13) del mes de SEPTIEMBRE de 2011, siendo las ocho (8:00) horas, de conformidad con la hora oficial verificada a través del link ó página web de la Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— según lo señalado por numeral 5 artículo 20 Decreto 2153 de 1992. Se da inicio al recibo de las propuestas de la convocatoria pública N° 005 de 2011, cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN SOBRE RÍOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"** de los siguientes proponentes:

1. UNION TEMPORAL RIOCOR 2011

De conformidad con el numeral 1.7.6. se deja constancia de los siguientes aspectos:

- Nombre del proponente: Unión Temporal Riocor 2011
- Carta de presentación y firma del representante legal: folios 1-2
- Número de folios del sobre original: 322 copias 1 y 2 : 322
- Garantía de seriedad de la propuesta, valor y mecanismo de garantía escogido por el proponente de acuerdo con el Decreto 4828 de 2008:
El mecanismo de garantía escogido por el proponente: no aporta
Entidad aseguradora y/o Bancaria:
El valor asegurado: no aporta
- El valor de la propuesta económica: \$13.460.804.516

2. CONSORCIO OBRAS DEL SINU Y DEL SAN JORGE

- Nombre del proponente: Consorcio obras del sinu y del san jorge
- Carta de presentación y firma del representante legal: folios 2 y 3
- Número de folios del sobre original 483 y copias 1 y 2: 483
- Garantía de seriedad de la propuesta, valor y mecanismo de garantía escogido por el proponente de acuerdo con el Decreto 4828 de 2008:

El mecanismo de garantía escogido por el proponente: póliza de seguros folios 31 a 35

Entidad aseguradora y/o Bancaria: La previsora s.a.

El valor asegurado: \$1.366.210.969

El valor de la propuesta económica: \$13.662.032.040


Para lo cual se diligencia el anexo 1, luego de lo cual se procede a cerrar la convocatoria pública 005 de 2011 en la fecha y hora indicada en los pliegos de condiciones definitivos.

Para constancia se firma en Montería el día TRECE (13) del mes de SEPTIEMBRE del año 2011, siendo las 8:27 horas por los que en ella intervinieron.




ANGEL PALOMINO HERRERA
Asesor Oficina Control Interno (E)

Ana Carolina Mercado Gazabán
ANA CAROLINA MERCADO
Coordinadora unidad Contratación



MEZLOB LOPEZ RIOS
Contratista Unidad de Contratación

Proponentes:



JULIO CESAR YANES SEGURA
UNION TEMPORAL RIOCOR 2011



JAIRO RICHARDS GARCÉS
CONSORCIO OBRAS DEL SINU Y DEL SAN JORGE