

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE CVS

ADENDA No. 001

CONVOCATORIA PÚBLICA N° 003-2011

Mediante la cual se realizan modificaciones a los pliegos de condiciones definitivos de la convocatoria pública N° 003-2011 cuyo objeto es: **“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN SOBRE RÍOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”** Se advierte a los proponentes que las modificaciones introducidas sólo afectan los aspectos que se consignan en la presente ADENDA; por lo tanto las materias, capítulos, anexos, requisitos y documentos que no se mencionen expresamente, quedan iguales a la forma como fueron plasmados en el pliego de condiciones.

Se modifica parcialmente el numeral 1.7 del pliego de condiciones, el cual quedará así:

1.7 CRONOLOGÍA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

La siguiente es la cronología del proceso que se ejecutara por **LA CORPORACIÓN**.

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Inscripción de oferentes y/o manifestación de interés	Desde el 29 de julio hasta el 8 de agosto a las 11:00 am	Por escrito radicado en la Unidad de Contratación de LA CORPORACIÓN , ubicada en la calle 29 No 2-43, Piso 8, de la ciudad de Montería – Córdoba o via correo electrónico través del correo contratacion@cv.gov.co
Sorteo (si aplica)	8 de agosto 3:30 pm	Unidad de Contratación de LA CORPORACIÓN , ubicada en la calle 29 No 2-43, Piso 8, de la ciudad de Montería – Córdoba. Publicación de acta en la Página Web www.cv.gov.co
Emisión de adendas a los pliegos de condiciones definitivos y respuesta a observaciones	Hasta el 5 de agosto	En caso que el número de posibles oferentes sea superior a diez (10), la entidad procederá a efectuar un sorteo de consolidación de oferentes para escoger entre ellos un número no inferior a este que podrá presentar oferta en el proceso de selección.
Cierre de la Convocatoria y recibo de propuestas.	18 de agosto 8:00 am	Secretaría General de LA CORPORACIÓN , ubicada en la calle 29 No 2-43, Piso 8, de la ciudad de Montería – Córdoba. Publicación de adenda En la Página Web www.cv.gov.co
Evaluación de las propuestas	Desde el 19 hasta el 23 de agosto	Unidad de Contratación de LA CORPORACIÓN , ubicada en la calle 29 No 2-43, Piso 8, de la

		ciudad de Montería – Córdoba. Publicación de acta en la Página Web www.cvs.gov.co
Publicación del informe de evaluación.	Desde el 24 hasta el 26 de agosto	Secretaría General de LA CORPORACIÓN , ubicada en la calle 29 No 2-43, Piso 8, de la ciudad de Montería – Córdoba.
Respuesta a Observaciones al informe de evaluación	29 de agosto	En la Página Web www.cvs.gov.co y Secretaría General de LA CORPORACIÓN , ubicada en la calle 29 No 2-43, Piso 8, de la ciudad de Montería – Córdoba.
Adjudicación del contrato o declaratoria de desierta	29 de agosto	Mediante resolución motivada. Publicación de resolución en la Página Web www.cvs.gov.co
Suscripción del contrato	Dentro de los tres días hábiles siguientes a la adjudicación	Secretaría General de LA CORPORACIÓN , ubicada en la calle 29 No 2-43, Piso 8, de la ciudad de Montería – Córdoba.
Legalización del contratos	Dentro de los tres días hábiles siguientes a la firma del contrato	Secretaría General de LA CORPORACIÓN , ubicada en la calle 29 No 2-43, Piso 8, de la ciudad de Montería – Córdoba.

Cualquier modificación a las fechas contenidas en esta cronología se efectuará y comunicará a los proponentes, mediante adenda.

Las publicaciones se realizarán en la pagina web www.cvs.gov.co.

Modificar el literal d) del numeral 4.7 del pliego de condiciones, el cual quedará así:

4.7. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

d) Estabilidad y calidad de la obra por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%), del valor del contrato, cuya vigencia se contará a partir del recibo a satisfacción de la obra, así:

Cinco (5) años para la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE EROSIÓN EN EL RIO SINU, SECTOR MORELIA, CORREGIMIENTO DE JARAQUIEL, MUNICIPIO DE MONTERIA - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA cuyo presupuesto oficial asciende a \$ 2.756.577.991 y para CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE EROSIÓN SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO SAN JORGE, CORREGIMIENTO DE LA Balsa, MUNICIPIO DE LA APARTADA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA cuyo presupuesto oficial asciende a \$5.820.296.466

Y Seis (6) meses para OBRAS PROVISIONALES PARA EL CONTROL TRANSITORIO DE EROSION Y LA MITIGACIÓN DE LAS INUNDACIONES EN PUNTOS CRÍTICOS DE LAS MARGENES DE LOS RÍOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA cuyo presupuesto oficial asciende a \$5.085.235.229.

Dado en Montería a los cinco (5) días del mes de agosto de 2011.

Atentamente,

ELDER JOSE OYOLA ALDANA
Director General CVS